

Nr.: 103/2017

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	19.07.2017
■ Fachbereich	Planung & Bau	
■ Verfasser/-in	Blattmann, Gerhard	
■ Telefon	07621 410-1300	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	19.07.2017

Tagesordnungspunkt

Regionale Schulentwicklung - Gewerbeschule Schopfheim - Auftragsvergaben für Fensterbauarbeiten und Trockenbauarbeiten

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsausschuss stimmt folgenden Auftragsvergaben zu:

1. Trockenbauarbeiten an die Fa. Orth & Schöpflin, Lörrach, mit Kosten in Höhe von 221.761,38 €
2. Fensterbauarbeiten an die Fa. Großmann Metallbau GmbH, Efringen-Kirchen, mit Kosten in Höhe von 175.966,97 €.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & zentrales Management
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
Produkt(e)	11.24.01	Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Wirkungsziel /
beabsichtigte Wirkung
(Was soll erreicht werden?)

Leistungsziel /
angestrebtes Ergebnis
(Was müssen wir dafür tun?)

Zielerreichungskriterium
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

■ **Personelle Auswirkungen:** nein ja, ggf. Erläuterung

■ **Finanzielle Auswirkungen:** nein ja,

<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	397.728,35		2017/18	
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	€

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2015	2016	2017	2018	ab 2019
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2015	2016	2017	2018	ab 2019
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

Im Zuge des regionalen Schulentwicklungsprozesses wurden die Trockenbauarbeiten und die Fensterbauarbeiten beschränkt nach einem öffentlichen Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben.

Für die Trockenbauarbeiten hat sich lediglich die Fa. Orth & Schöpflin beworben und ein gültiges Angebot abgegeben. Das Angebot endet mit einer Summe in Höhe von 221.761,38 € und liegt innerhalb des Gesamtkostenrahmens. Die ehemals ermittelten Kosten in der Kostenschätzung beruhen auf Vergleichswerten, die eine wesentlich geringere Raumhöhe vorgesehen haben und die von nur einem Bauabschnitt ausgegangen sind. Realistischer weise müsste hier ein Kostenansatz von ca. 200.000 € stehen.

Für die Fensterbauarbeiten haben sich drei Firmen beworben, lediglich die Fa. Großmann aus Efringen- Kirchen hat ein gültiges Angebot abgegeben. Das Angebot endet mit einer Summe in Höhe von 175.966,97 € und liegt innerhalb des Gesamtkostenrahmens.

Deutlich wird bei den hier zu vergebenden Arbeiten, dass sich die vielen Bauabschnitte, die notwendig sind, um den Schulbetrieb während der Bauzeit aufrecht zu erhalten, erheblich bei den Kosten auswirken.

Aus der als Anlage beigefügten Kostenübersicht ist ersichtlich, dass es zwar Verschiebungen unter den einzelnen Gewerken gibt; insgesamt zeigt sich jedoch, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Die Spalte Kostenanschlag gibt die aktuelle Vergabesituation und die noch zu erwartenden Kosten wieder.

Die Verwaltung schlägt vor, auf die beiden oben genannten Angebote den Zuschlag zu erteilen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent 1

■ Anlagen

- Kostenübersicht