

■ NOTIZ

Anlage öffentlich

■ **Neubau & Umbau der Gewerbeschule Rheinfeldern – KFZ Werkstätten**

aktueller Vergabestand

Sitzungsvorlage	Maßnahmen	Kostenschätzung 05.11.2018	Angebotssumme brutto
034/2019	Abbrucharbeiten	166.427,03 €	165.409,25 €
035/2019	Erd-, Maurer- und Stahlbetonarbeiten	1.892.699,59 €	1.759.672,22 €
036/2019	Sanitärarbeiten	199.059,78 €	220.394,59 €
037/2019	Elektroarbeiten	920.243,59 €	842.836,09 €
038/2019	Heizungsarbeiten	254.535,46 €	275.684,30 €
084-XVI./2019	Dachdeckerarbeiten	215.376,16 €	255.519,91 €
145/2019	Metallbau-, Verglasung- und Sonnenschutz	424.225,77 €	413.878,43 €
194-XVI./2019	Lüftungstechnik	163.163,76	279.944,00 €
	Gesamtkosten	4.235.731,14 €	3.933.394,79 €